

令和元年度 年間発注予定一覧(請負工事)

川崎市住宅供給公社

記載されている工事を発注しない場合又は記載内容と異なる工事を発注する場合があります。
(この一覧を変更した場合の変更日及びその内容の内訳については、最終ページの変更経緯をご覧ください。)

No.	工事名 (工事場所)	概要	入札時期	契約方式	完成期限	業種
1	高山住宅21号棟外壁その他改修工事 (宮前区平2丁目23番21号)	1 既存外壁をピンネット工法により補修し、塗装を施す 2 窓周囲等のシーリングを打替え 3 玄関扉等の塗装	第1四半期	一般競争	令和元年 12月下旬	塗装
2	有馬第1住宅(1・2号棟)外壁その他改修工事 (宮前区東有馬5丁目20番1号ほか)	1 既存外壁をピンネット工法により補修し、塗装を施す 2 窓周囲等のシーリングを打替え 3 玄関扉等の塗装	第1四半期	一般競争	令和元年 12月下旬	塗装
3	有馬第1住宅(3・4号棟)外壁その他改修工事 (宮前区東有馬5丁目20番3号ほか)	1 既存外壁をピンネット工法により補修し、塗装を施す 2 窓周囲等のシーリングを打替え 3 玄関扉等の塗装	第1四半期	一般競争	令和元年 12月下旬	塗装
4	高山住宅21号棟手摺その他改修工事 (宮前区平2丁目23番21号)	バルコニー手摺、窓手摺等の取替え	第1四半期	一般競争	令和元年 12月下旬	建具
5	有馬第1住宅(1～4号棟)手摺その他改修工事 (宮前区東有馬5丁目20番1号ほか)	バルコニー手摺、窓手摺、物干金物等の取替え	第1四半期	一般競争	令和元年 12月下旬	建具
6	有馬第2住宅(1～4号棟)手摺その他改修工事 (宮前区東有馬4丁目5番1号ほか)	バルコニー手摺、窓手摺、物干金物等の取替え	第1四半期	一般競争	令和元年 12月下旬	建具
7	高山住宅21号棟屋上防水改修工事 (宮前区平2丁目23番21号)	屋上防水をウレタンゴム系塗膜防水にて改修する工事	第1四半期	一般競争	令和元年 12月下旬	防水
8	有馬第1住宅(1～4号棟)屋上防水改修工事 (宮前区東有馬5丁目20番1号ほか)	屋上防水をウレタンゴム系塗膜防水にて改修する工事	第1四半期	一般競争	令和元年 12月下旬	防水
9	鷺ヶ峰西住宅屋内給水設備改修工事 (宮前区菅生ヶ丘32番1号)	屋内給水管及び水栓金具類の改修	第2四半期	一般競争	令和2年 3月下旬	空調衛生
10	藤崎東住宅給水設備改修工事 (川崎区藤崎3丁目2番2号)	屋内給水設備改修工事 屋内給水管及び水栓金具類の改修 屋外給水設備改修工事 直結増圧給水方式への変更及びこれに伴う屋外配管の更新、既設受水槽の撤去	第2四半期	一般競争	令和2年 3月下旬	空調衛生

11	小倉第1住宅給水設備改修工事 (幸区小倉4丁目28番1号)	屋内給水設備改修工事 屋内給水管及び水栓金具類の改修 屋外給水設備改修工事 直結増圧給水方式への変更及びこれに伴う屋外配管の更新、既設受水槽の撤去	第1四半期	一般競争	令和2年 2月中旬	空調衛生
12	令和元年度前期風呂設備設置工事	空家の浴室に風呂釜及び浴槽を設置する工事	第1四半期	一般競争	令和元年 9月中旬	空調衛生
13	上作延住宅(9～13号棟)ガス管改修工事 (高津区上作延307番地1ほか)	引き込みから各住戸までのガス管改修	第1四半期	その他	令和元年 11月下旬	空調衛生
14	中野島多摩川住宅(6・8・13・14号棟)エレベーター設備改修工事 (多摩区中野島5丁目2番6号ほか)	エレベーター4基の改修	第1四半期	その他	令和2年 3月下旬	機械
15	久末表B住宅(2・3号棟)外壁その他改修工事 (高津区久末1938番地)	1 既存外壁を補修し、塗装を施す 2 窓周囲等のシーリングを打替え 3 玄関扉等の塗装	第2四半期	一般競争	令和2年 1月下旬	塗装
16	南平第2住宅(1～3号棟)外壁その他改修工事 (宮前区南平台5番1号ほか)	1 既存外壁をピンネット工法により補修し、塗装を施す 2 窓周囲等のシーリングを打替え 3 玄関扉等の塗装	第2四半期	一般競争	令和2年 3月下旬	塗装
17	南平第2住宅(4～6号棟)外壁その他改修工事 (宮前区南平台5番4号ほか)	1 既存外壁をピンネット工法により補修し、塗装を施す 2 窓周囲等のシーリングを打替え 3 玄関扉等の塗装	第2四半期	一般競争	令和2年 3月下旬	塗装
18	二子住宅手摺その他改修工事 (高津区二子4丁目5番1号)	バルコニー手摺、窓手摺、物干金物等の取替え	第2四半期	一般競争	令和2年 1月下旬	建具
19	南平第2住宅(1～3号棟)手摺その他改修工事 (宮前区南平台5番1号ほか)	バルコニー手摺、窓手摺、物干金物等の取替え	第2四半期	一般競争	令和2年 3月下旬	建具
20	南平第2住宅(4～6号棟)手摺その他改修工事 (宮前区南平台5番4号ほか)	バルコニー手摺、窓手摺、物干金物等の取替え	第2四半期	一般競争	令和2年 3月下旬	建具
21	久末表B住宅(2・3号棟)屋上防水改修工事 (高津区久末1938番地)	屋上防水をウレタンゴム系塗膜防水にて改修する工事	第2四半期	一般競争	令和2年 1月下旬	防水
22	南平第2住宅(1～3号棟)屋上防水改修工事 (宮前区南平台5番1号ほか)	屋上防水をウレタンゴム系塗膜防水にて改修する工事	第2四半期	一般競争	令和2年 3月下旬	防水
23	南平第2住宅(4～6号棟)屋上防水改修工事 (宮前区南平台5番4号ほか)	屋上防水をウレタンゴム系塗膜防水にて改修する工事	第2四半期	一般競争	令和2年 3月下旬	防水

24	京町耐火C住宅2号棟屋内給水設備改修工事 (川崎区京町3丁目14番2号)	屋内給水管及び水栓金具類の改修	第2四半期	一般競争	令和2年 3月下旬	空調衛生
25	下平間住宅屋外給水設備改修工事 (幸区下平間68番地1)	直結増圧給水方式への変更及びこれに伴う屋外配管の更新、既設受水槽の撤去	第2四半期	一般競争	令和2年 2月下旬	空調衛生
26	小倉第3住宅屋外給水設備改修工事 (幸区小倉4丁目8番1号ほか)	直結増圧給水方式への変更及びこれに伴う屋外配管の更新、既設受水槽の撤去	第2四半期	一般競争	令和2年 2月下旬	空調衛生
27	宮崎住宅屋外給水設備改修工事 (宮前区宮崎172番地)	直結増圧給水方式への変更及びこれに伴う屋外配管の更新、既設受水槽の撤去	第2四半期	一般競争	令和2年 2月下旬	空調衛生
28	令和元年度川崎市営住宅等住宅用火災警報器取替工事 (その1)～(その4)	既存住宅用火災警報器の更新 1 各居室に煙式警報器を1個設置 2 台所に熱式警報器を1個設置	第2四半期	一般競争	令和元年 12月中旬	消防
29	野川東住宅(4・5号棟)緊急通報システム改修工事 (高津区野川3805番地)	緊急通報システムの更新工事	第3四半期	一般競争	令和2年 3月下旬	通信
30	千年新町住宅1号棟緊急通報システム改修工事 (高津区千年新町45番地)	緊急通報システムの更新工事	第3四半期	一般競争	令和2年 3月下旬	通信
31	久末西住宅3号棟エレベーター設備改修工事 (高津区久末23番地)	エレベーター1基の改修	第2四半期	その他	令和2年 3月下旬	機械
32	下野毛久保住宅ほか1か所エレベーター設備改修工事 (高津区下野毛2丁目8番1号ほか)	エレベーター2基の改修	第2四半期	その他	令和2年 3月下旬	機械
33	令和元年度後期風呂設備設置工事	空家の浴室に風呂釜及び浴槽を設置する工事	第3四半期	一般競争	令和2年 3月上旬	空調衛生

34	ビバース境町外壁その他改修工事 (川崎区境町7番1号)	1 外壁の改修工事 2 屋上防水の改修工事	第2四半期	一般競争	令和2年 3月中旬	塗装
35	モアリッシェル武蔵中原エレベーター設備改修工事 (中原区上小田中6丁目34番24号)	エレベーター1基の改修	第2四半期	その他	令和2年 3月下旬	機械

36	鷺ヶ峰西住宅(1～4号棟)屋内給水設備改修工事 (宮前区菅生ヶ丘32番1号ほか)	屋内給水管及び水栓金具類の改修	第3四半期	一般競争	令和2年 3月下旬	空調衛生
37	鷺ヶ峰西住宅(5～7号棟)屋内給水設備改修工事 (宮前区菅生ヶ丘32番5号ほか)	屋内給水管及び水栓金具類の改修	第3四半期	一般競争	令和2年 3月下旬	空調衛生
38	令和元年度川崎市営住宅等住宅用火災警報器取替工事(その1)	既存住宅用火災警報器の更新 1 各居室に煙式警報器を1個設置 2 台所に熱式警報器を1個設置	第3四半期	一般競争	令和2年 3月中旬	消防
39	令和元年度川崎市営住宅等住宅用火災警報器取替工事(その3)	既存住宅用火災警報器の更新 1 各居室に煙式警報器を1個設置 2 台所に熱式警報器を1個設置	第3四半期	一般競争	令和2年 3月中旬	消防
40	鷺ヶ峰西住宅(1・2号棟)屋内給水設備改修工事 (宮前区菅生ヶ丘32番1号ほか)	屋内給水管及び水栓金具類の改修	第3四半期	一般競争	令和2年 3月下旬	空調衛生
41	鷺ヶ峰西住宅(3・4号棟)屋内給水設備改修工事 (宮前区菅生ヶ丘32番3号ほか)	屋内給水管及び水栓金具類の改修	第3四半期	一般競争	令和2年 3月下旬	空調衛生

変更経緯

- ・平成31年4月12日 新規掲載
- ・令和元年5月1日 新年号に変更
- ・令和元年6月12日 No.16・17・19・20・22・23・28 完成期限変更
- ・令和元年6月12日 No.9・10 入札時期、完成期限変更
- ・令和元年7月23日 No.24 完成期限変更
- No.35 追加
- ・令和元年9月4日 No.9 削除
- No.29・30 入札時期変更
- No.36・37・38・39 追加
- ・令和元年9月11日 No.33 (その1)、(その2)削除、完成期限変更
- ・令和元年10月4日 No.40・41 追加