

令和6年12月2日

一般競争入札案件の入札中止について

令和6年11月25日入札の「スターブル塩浜個別改善その他工事」において、設計金額に誤りがあったことから、入札を中止することといたしましたのでお知らせします。

- 1 工事名 スターブル塩浜個別改善その他工事
- 2 工事場所 川崎市川崎区塩浜1丁目16番46号
- 3 内 容 発生材運搬・積込及び仮設敷鉄板の単価を構成する項目に不足があり、単価設定に錯誤があったものです。

4 経 過

令和6年10月25日（金）入札公告

令和6年11月 8日（金）設計図書の配布

令和6年11月25日（月）入札

令和6年11月26日（火）積算疑義申立ての閲覧及び受付開始

令和6年11月27日（水）

及び28日（木）入札参加業者から積算疑義申立書を受領、その申立に基づき設計内容を確認したところ、積算単価に誤りがあり、適正な設計金額における入札順位が変更となることが判明

5 今後の対応

- （1）今回の工事案件につきましては、設計内容を検討し直した上で、再度入札を行う予定です。
- （2）今後、設計及び積算内容の検算業務を徹底し、審査について複数人で行うなどさらなるチェック体制の強化を行い再発防止に努め、適正な業務の執行を行ってまいります。

連絡先 川崎市住宅供給公社

住宅部整備課 白井

電話 044-244-5558